
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGEIXEN 
EL CONCURS PER PROCEDIMENT RESTRINGIT DE SELECCIÓ 
D’EMPRESES O EQUIPS PROFESSIONALS PER A LA REDACCIÓ I 
COORDINACIÓ DELS PLANS DIRECTORS URBANÍSTICS DE 
DELIMITACIÓ I ORDENACIÓ DE LES ÀREES RESIDENCIALS 
ESTRATÈGIQUES  COMPRESES 
 
A. OBJECTE DELS TREBALLS 
 
1.- REDACTAR el Pla Director urbanístic de delimitació i ordenació de les 
àrees residencials estratègiques de l’àmbit corresponent. 
 

El contingut del document de Pla director objecte d’aquest contracte es 
redactarà subjectant-se a les determinacions de l’article 56 del decret 
legislatiu 1/2005 de 26 de juliol i de l’art. 19  i de la disposició addicional 
única del Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre.  
 
Documentació mínima a presentar: 
 
a) Estudis justificatius 
 

• Síntesi de reconeixement territorial amb indicació dels seus  
paràmetres i característiques morfològiques, funcionals, 
estructura de poblament, densitats... 

• Síntesi del planejament territorial, urbanístic i sectorial vigents i en 
tràmit. 

• Dimensionat de les necessitats d’habitatge en el marc del Pacte 
Nacional per a l’Habitatge 2007-2016. 

• Altres estudis d’interès. 
 

b) Memòria 
 

• Memòria d’informació i ordenació en relació amb l’àmbit del PDU. 
• Memòria d’informació i ordenació de cada ARE. 
 

c) Programació de les actuacions 
 

• Identificació de les actuacions d’abast general que garanteixin la 
viabilitat del nou desplegament i identificació dels agents 
responsables i terminis d’execució previstos. 

• Identificació de les actuacions per al desplegament de les ARES  i 
terminis d’execució. 

 
d) Bases tècniques i econòmiques 
 

• Avaluació econòmica i financera de les actuacions d’abast 
general. 

• Avaluació econòmica i financera i Informe de sostenibilitat 
econòmica de cada ARE . 

 



 
e) Plànols d’informació i d’ordenació 
 

• Plànols d’informació 
• Plànols d’ordenació elaborats a nivell de detall del planejament 

urbanístic derivat i del projecte d’urbanització de les obres 
bàsiques de cada ARE. 

 
f) Normes 
 

• Relatives a les determinacions pròpies del Pla director 
• Relatives a la normativa específica reguladora de paràmetres i ús 

d’edificació de cada ARE.  
 
S’ha d’incloure també: 
 
g) Memòria social 
 
h) Determinació de l’administració actuant de cada ARE. 
 
i) Determinació del sistema d’actuació i modalitat per a cada ARE. 
 

  
 
2.- COORDINAR i establir directrius de coherència tècnica i documental 
en relació amb els diferents equips tècnics que redactin els documents 
d’ordenació i urbanització de cada ARE, així com els estudis específics 
necessaris.  
 
En tots els casos aquestes tasques de coordinació comprendran, com a mínim, 
les relatives a: 
 

• Ordenació detallada de les ARES a nivell de pla urbanístic derivat. 
 
• Concreció del traçat i de les característiques de les obres d’urbanització 

a nivell de projecte d’urbanització d’obres bàsiques. 
 

• L’Informe ambiental preliminar,  l’Informe de sostenibilitat ambiental 
(ISA)  i la Memòria ambiental. 

 
• L’Estudi de Mobilitat i l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada per 

cada ARE. 
 

• Altres estudis o treballs necessaris. 
 
 
3.- INTEGRAR en el document del Pla director Urbanístic objecte de 
l’encàrrec el conjunt de documents explicatius i justificatius, d’ordenació i 
concreció de les característiques de les obres d’urbanització bàsiques de 
les diferents ARES,  així com la resta de documents específics associats. 



 
4.- FORMULAR UN AVANÇ de Pla director urbanístic de delimitació i 
ordenació de les àrees residencials estratègiques de cada àmbit, amb 
incorporació de l’Informe ambiental preliminar. 
 
B. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ A L’EQUIP ADJUDICATARI 
 
 

• Ortofotomapes de l’àmbit del Pla director objecte de l’encàrrec. 
 
• Cartografia a escala 1/5.000 de l’ICC de l’àmbit del Pla director i del seu 

entorn necessari. 
 

• Topogràfic de l’àmbit de les ARES amb detall suficient per a  la 
concreció del traçat i de les característiques de les obres d’urbanització 
a nivell de projecte d’urbanització. 

 
• Documentació tècnica disponible relativa als estudis ambientals i de 

mobilitat així com els documents d’ordenació i projectes d’urbanització 
de les obres bàsiques, no inclosos en aquests plec. 

 
 
La resta de documentació necessària per al desenvolupament dels treballs  
anirà a càrrec del contractista. 
 
 
 
C. TERMINIS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS: 
 
 

• 15 D’ABRIL DE 2008: Presentació de l’Avanç de Pla director urbanístic 
de delimitació i ordenació de les àrees residencials estratègiques de 
l’àmbit corresponent, amb incorporació de l’Informe ambiental preliminar. 

 
• 1 DE SETEMBRE DE 2008: Presentació del Pla director urbanístic de 

delimitació i ordenació de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit 
corresponent, per a aprovació inicial. 

 
• 2 DE MARÇ DE 2009: Presentació del Pla director urbanístic de 

delimitació i ordenació de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit 
corresponent, per a aprovació definitiva. 

 
 
 
 


